

EJÉRCITO DE CHILE  
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA  
**Comando de Ingenieros**

EJEMPLAR N° 15/HOJA N° 1/2

CINGE.DEPTO.JUR.(R) N° 4700/1161

Aprueba presupuesto, asigna por trato directo la ejecución de la obra "Mejoramiento de la lavandería de SLCs", ubicada al interior R.R. N°5 "Lanceros", ubicado en la ruta N°9 S/N, comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y la Antártica Chilena y designa Inspector Fiscal de Obra.

SANTIAGO,

15 MAY 2012

**RESOLUCIÓN DEL COMANDANTE DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO**

**CONSIDERANDO:**

- a. Lo señalado por el D/L1530 que "Fija el texto definitivo de la Ley N°13.196" y sus modificaciones posteriores.
- b. Lo establecido en la Ley N° 20.424 que determina el "Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional", publicada en el Diario Oficial el 04.FEB.2010.
- c. Lo normado en el D.S. MDN. SSG. DEPTO. III (R) N° 124 de fecha 25.OCT.2004 que "Aprueba Reglamento Complementario de la Ley 7.144", que creó el Consejo Superior de la Defensa Nacional.
- d. Lo prescrito en el Decreto Supremo MDN N°17 "E" de 16.NOV.2009, que autoriza al Ejército a invertir recursos en la construcción, refacción, equipamiento y habitabilidad de la infraestructura militar, equipos de mantenimiento físico, asesoría técnica, fletes y seguros en la V División de Ejército, con cargo a los Recursos de la Ley N° 13.196.
- e. Lo señalado en el inciso 4° letra g) del artículo 1°, en relación a lo indicado en el artículo 5° letra h) del Reglamento Complementario DNL 906, "Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas", aprobado por Decreto Supremo E.M.D.N. N° 803 de 30.DIC.971, publicado en el Diario Oficial el 11.FEB.1972 y sus modificaciones posteriores.
- f. El proyecto realizado por el Departamento de Proyectos e Infraestructura de la V División de Ejército de la obra denominada "Mejoramiento de la lavandería de SLCs", ubicada al interior R.R. N°5 "Lanceros", ubicado en la ruta N°9 S/N, comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
- g. El presupuesto presentado por la empresa **CONSTRUCTORA HERNÁN MANCILLA MARTINICH E.I.R.L.** de noviembre de 2011, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la lavandería de SLCs", por un valor total de \$33.980.307.- (treinta y tres millones novecientos ochenta mil trescientos siete pesos) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos, el presupuesto presentado por la empresa **CONSTRUCTORA SEBASKAR E.I.R.L.** de

noviembre de 2011, por un valor total de \$35.334.782.- (treinta y cinco millones trescientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos y el presupuesto presentado por la empresa **CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LTDA.** de noviembre de 2011, por un valor total de \$30.721.310.- (treinta millones setecientos veintiún mil trescientos diez pesos) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos.

- h. El Informe Técnico CINFRE.JEF.CONSTR.(O) N°4700/1009 de fecha 13.DIC.2011, realizado por el Constructor Civil PAC. José Gallardo Valdivia, referido a la evaluación del presupuesto, concluyendo que el presupuesto de la empresa Constructora Bravo e Izquierdo Ltda. cumple con los requisitos e intereses del Ejército establecidos para ejecutar la citada obra.

### RESUELVO:

1. Apruébase el presupuesto presentado por la empresa Constructora Bravo e Izquierdo Ltda. de noviembre 2011, para la ejecución de la obra citada anteriormente en los Considerandos, por un valor total de \$30.721.310.- (treinta millones setecientos veintiún mil trescientos diez pesos) IVA incluido.
2. Asígnase, por trato directo, a la empresa contratista Constructora Bravo e Izquierdo Ltda. la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de la lavandería de SLCs", ubicada al interior R.R. N°5 "Lanceros", ubicado en la ruta N°9 S/N, comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, por la suma de \$30.721.310.- (treinta millones setecientos veintiún mil trescientos diez pesos) IVA incluido.
3. El plazo de ejecución de la obra ya singularizada, será de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno, debidamente oficializada en acta que suscribirán el contratista y el Inspector Fiscal de la obra.
4. Designase como Inspector Fiscal de la presente obra, al Jefe del Departamento de proyectos e Infraestructura de la V División de Ejército, o a quien a éste le subrogue o reemplace.
5. La citada obra será financiada con cargo a fondos provenientes de la Ley N°13.196, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo señalado en el Considerando d. precedente.
6. Ríndase cuenta documentada de la inversión de los fondos de acuerdo a lo dispuesto en las normativas señaladas en los considerandos a., b. y c.

Anótese, notifíquese y Comuníquese.



**MARIO PUIG MORALES**  
General de Brigada  
Comandante de Ingenieros del Ejército

(Distribución al reverso)

**EMPRESA CONSTRUCTORA  
BRAVO E IZQUIERDO LIMITADA**  
Construcción, Compraventa, Importación

AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N° 0193, PISO 7  
FONO: 3393300 - FAX: 3393360 - 3393330  
PROVIDENCIA - SANTIAGO  
SUCURSAL: CAUPOLICAN N° 360 FONO: 61 -242167  
PUNTA ARENAS  
SUCURSAL: MANUEL SEÑORET N° 165  
PORVENIR  
SUCURSAL: SIMON BOLIVAR N° 202, Dpto 301  
IQUIQUE.  
**USUARIO ALMACEN PUBLICO ZOFRI**



**R.U.T.: 84.102.200-9**  
**FACTURA**  
**N° 0008999**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014**

Santiago, **12** de **Julio** de 20 **13**

Señor(es) : **COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**

R.U.T. : **61.978.580-6**

Dirección : **Tupper N° 1725**

Comuna : **Santiago**

Giro :

Teléfono :

O/Compra :

Cond. de Pago :

G. Despacho :

A: **EMPRESA CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LIMITADA** **DEBE**

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	<p><b>Obra: Mejoramiento de la Lavandería de SLCs. Al Interior del R.R.N°5 "Lanceros"</b></p> <p><b>Estado de Pago N° 1</b></p> <p><i>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</i></p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p>Santiago de 20</p>		<b>24,525,416</b>

**SON: Veintinueve millones ciento ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos**

**Sub Total 24,525,416**

Nombre Receptor: **Luis M. Matamala P** R.U.T.: **10.644.682-J**

**I.V.A. 4,858,829**

Fecha: **12/7/13** Recinto: \_\_\_\_\_

**TOTAL 29,384,245**

"El acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Artículo 5°, de la Ley 19.983 acredita, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Firma: \_\_\_\_\_

**TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO**