

CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/3488/

Aprueba procedimiento de contratación administrativa por trato directo; aprueba presupuesto que indica; asigna por trato directo la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento Box B2Inf de Vehículos Motorizados" al interior de la 4ta BRIACO "CHORRILLOS", ubicada en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y; designa Inspector Fiscal de Obra.

SANTIAGO, 21 ABO 2015

RESOLUCIÓN DEL COMANDANTE DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

VISTO:

- a) El DFL N° 1/19.653 de 2001 del MINSEGPRES, que "Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
- b) La Ley N° 19.880, que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado".
- c) La Ley N° 17.502, que "Establece normas para obras de exclusivo carácter militar" y crea el Fondo para obras de las Fuerzas Armadas.
- d) Lo dispuesto en el artículo 1° inciso 4° letras e) y g), en relación a lo indicado en el artículo 5° letras r), v) y jj) del DS EMDN N° 803 de 1971 que "Aprueba DN-L 334 Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas.
- e) La Resolución N° 30 de 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas".
- f) La Resolución N° 1.600 de fecha 30.OCT.2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- a) Las especificaciones técnicas, el itemizado y presupuesto oficial de la presente obra de fecha 12.JUN.2015, el cual fija como precio justo para la ejecución de los trabajos "Mejoramiento Box B2Inf de Vehículos Motorizados" al interior de

la 4ta BRIACO "CHORRILLOS", ubicada en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la suma de \$169.974.939 (ciento sesenta y nueve millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos), IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de 125 (ciento veinticinco) días corridos, documentos elaborados por la Arquitecto PAC FERNANDA LEYTON QUIÑONES profesional dependiente del Departamento de Administración y Control de Proyectos del Comando de Ingenieros.

- b) El requerimiento efectuado a "CARLOS MARTÍNEZ TOBAR", "EDUARDO TORREBLANCA Y COMPAÑÍA LIMITADA", e "INPROSER S.A." a participar en la propuesta para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento Box B2Inf de Vehículos Motorizados" al interior de la 4ta BRIACO "CHORRILLOS", ubicada en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en los términos que en ella se indica, el cual consta en el informe técnico CINGE DEPTO ADM Y C P (P) N° 4700/3463 de 31.JUL.2015.
- c) El presupuesto presentado por la empresa "INPROSER S.A." de fecha 20.JUL.2015, para la ejecución de la citada obra, por un valor total de \$174.177.301 (ciento setenta y cuatro millones ciento setenta y siete mil trescientos un pesos) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 125 (ciento veinticinco) días corridos.
- d) El presupuesto presentado por la empresa "CARLOS MARTÍNEZ TOBAR" de fecha 20.JUL.2015, para la ejecución de la citada obra, por un valor total de \$166.038.658 (ciento sesenta y seis millones treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.
- e) La carta de excusa presentada por la empresa "EDUARDO TORREBLANCA Y COMPAÑÍA LIMITADA", de fecha 20.JUL.2015.
- f) El Informe Técnico CINGE DEPTO ADM Y C P (P) N° 4700/3463 de 31.JUL.2015, suscrito por el Jefe de Proyecto, MAY. IGNACIO IZQUIERDO LEFENDA y la Arquitecto PAC FERNANDA LEYTON QUIÑONES, ambos dependientes del Departamento de Administración y Control de Proyectos del Comando de Ingenieros, que propone asignar por trato directo la ejecución de la obra en comento a la empresa "CARLOS MARTÍNEZ TOBAR", por un monto de \$166.038.658 (ciento sesenta y seis mil treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos, por cuanto, cumple con los requerimientos técnicos del proyecto y sus valores resultan ser convenientes para los intereses institucionales.
- g) La circunstancia indubitada, que dentro del presente proceso administrativo de ejecución de obras, el informe técnico elaborado por el Jefe de Proyecto, MAY. IGNACIO IZQUIERDO LEFENDA y la Arquitecto PAC FERNANDA LEYTON QUIÑONES, constituye uno de los antecedentes fundamentales que

otorgan certeza a la toma de decisiones que debe prestar la autoridad administrativa, a fin de determinar la oferta conveniente para los intereses institucionales, razón por la cual, esta autoridad al decidir, adopta los criterios técnicos de la materia especializada otorgados por los profesionales del área de la construcción.

- h) Lo prevenido en las letras e) y g) del inciso 4° del artículo 1° del reglamento citado en “Visto d)”, conforme al cual, esta autoridad administrativa se encuentra facultada para asignar por trato directo la ejecución de una obra, cuando se trate de aquellas que tienen un costo inferior a 100 sueldos mínimos, y se traten de obras de conservación, reparación o mejoramiento del servicio, circunstancia que es desarrollada en el punto IV. A “TRATO DIRECTO” del informe de “Considerando f)”, ya que el proyecto considera el mejoramiento del BOX B-2, consistentes en la construcción de una losa en todo el interior del box, reparación y refuerzo de vanos y el cambio de 10 (diez) portones, en relación con lo dispuesto en las letras r), v) y jj) del artículo 5° del mismo cuerpo normativo, que se refiere al concepto de “presupuesto oficial”, “sueldo mínimo” y “trato directo”, respectivamente.
- i) Lo dispuesto por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida principalmente en los dictámenes N° 60.858 de 2013, 80.243 de 2012 y 51.268 de 2011, los cuales, siguiendo la línea del dictamen N° 651 de 2011, han manifestado que “en la medida que, de acuerdo a las circunstancias que concurran en una determinada situación, se cumplan los supuestos que hagan procedente la celebración de una contratación por trato directo, y ello sea justificado por resolución fundada, resultará procedente utilizar ese mecanismo, cuestión que le corresponde calificar a la Administración, a través de la debida ponderación de las situaciones de hecho y las disposiciones jurídicas pertinentes (...)”.
- j) El principio conclusivo para la administración, previsto en el artículo 8° de la Ley N° 19.880, citada en la letra b) de “Visto”, que señala que todo procedimiento administrativo está destinado a que la administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.
- k) La Resolución CAF ENL PERS (P) N°1360/3971 de 21.AGO.2015, que establece la subrogación en el mando al Comandante de Ingenieros del Ejército, del 19 al 21.AGO.2015, ambas fechas inclusive, por el CRL. ANDRÉS CÁCERES CUADRA.

RESUELVO:

1. Apruébase el procedimiento de contratación administrativa por trato directo de la obra denominada “Mejoramiento Box B2Inf de Vehículos Motorizados” al interior de la 4ta BRIACO “CHORRILLOS”, ubicada en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
2. Apruébase el presupuesto presentado por la empresa “CARLOS MARTÍNEZ TOBAR”, RUT N° 8.751.099-9, de fecha 20.JUL.2015, para la ejecución de la

obra antes singularizada, por un monto de \$166.038.658 (ciento sesenta y seis millones treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos).

3. Asígnase por trato directo, a la empresa "CARLOS MARTÍNEZ TOBAR", la ejecución de la obra previamente singularizada, por la suma total de \$166.038.658 (ciento sesenta y seis millones treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) IVA incluido, valor a suma alzada, no reajutable.
4. Establézcanse en el contrato de ejecución de la obra señalada precedentemente, las cláusulas y condiciones esenciales para contratos de esta naturaleza, especialmente, aquellas relativas al plazo, forma y condiciones de pago, retenciones, garantías y seguros de responsabilidad civil u otros que fueren idóneos para asegurar los riesgos de construcción, sin reajuste ni interés de ningún tipo.
5. El plazo de ejecución de la citada obra, será de 120 (ciento veinte) días corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno, debidamente oficializada en acta que suscribirán el contratista y el Inspector Fiscal de la obra.
6. Designase como Inspector Fiscal de la Obra, al MAY. RAMIRO ANDRADE OÑA, o quien a éste subrogue o reemplace en sus funciones, y como Inspector Técnico de Obra, al Arquitecto, al PAC ENRIQUE LARA FLORES, o quien a este subrogue o reemplace en sus funciones, ambos dependientes del Departamento de Administración y Control de Proyectos del Comando de Ingenieros, a fin de constatar la aplicación de las condiciones acordadas.
7. Como requisito previo e imprescindible para proceder a la suscripción del contrato de ejecución de obras, el contratista deberá presentar:
 - a) Una boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, por un monto equivalente al 3% (tres por ciento) de su valor total, esto es, la suma de \$4.981.160 (cuatro millones novecientos ochenta y un mil ciento sesenta pesos), con una vigencia mínima equivalente al plazo que media entre la entrada en vigor del contrato y hasta la fecha de término de la obra más 6 (seis) meses, la cual deberá contener la glosa: *"Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada "Mejoramiento Box B2Inf de Vehículos Motorizados" al interior de la 4ta BRIACO "CHORRILLOS", ubicada en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y de la Antártica Chilena"*.
 - b) Una póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 2.000 UF (dos mil unidades de fomento) y de incendio progresivo, con una cobertura mínima equivalente al monto total de la obra, incluyendo bodega de materiales e implementos, o bien, una contra todo riesgo de construcción con esta misma cobertura mínima, cuya vigencia se extenderá desde la fecha del acta de entrega de terreno hasta la recepción provisional de las obras.

Todos los documentos antes señalados, deberán ser tomados a nombre de la Tesorería del Estado Mayor General del Ejército, RUT N° 61.101.049-4.

8. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del reglamento citado en “Visto d)”, la empresa “CARLOS MARTÍNEZ TOBAR” deberá suscribir el contrato de ejecución de obra dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos contados desde que la presente resolución, totalmente tramitada, ingrese a la Oficina de Partes del Servicio. En caso de incumplimiento, y en virtud de lo prevenido en el artículo 43 del aludido reglamento, se dictará el acto administrativo que deje sin efecto la presente resolución y se aplicará la sanción que dicha norma dispone, esto es, la pérdida de la garantía de seriedad de la oferta, y en caso que no se hubiere exigido tal garantía, la eliminación del Registro General de Contratistas de las Fuerzas Armadas.
9. La citada obra será financiada con cargo a los fondos provenientes de la cuenta especial “Obras – Ejército”, creada en virtud de la ley referida en la letra c) del apartado “Visto”.
10. Ríndase cuenta documentada de la inversión de los fondos de acuerdo a lo dispuesto en la normativa señalada en la letra e) de “Visto”.

Anótese, regístrese, comuníquese y notifíquese.


ANDRÉS CÁCERES CUADRA
Coronel
Comandante de Ingenieros del Ejército Subrog.

DISTRIBUCIÓN:

1. CARLOS MARTÍNEZ TOBAR (calle Alberto Reyes N° 063, comuna de Providencia, región Metropolitana)
 2. CINGE JECOE
 3. CINGE DEPTO ADM Y C P
 4. CINGE DEPTO ADM F Y C
 5. CINGE DEPTO JUR (Archivo)
- 5 Ejs. 5 Hjs.